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Uroondaal fase 9

BEGANE GROND
Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane grond.

Ter plaatse van de uitbouw worden heipalen geslagen, de vloer en wanden worden doorgezet en de
aanwezige installaties worden aangepast.

| | 1A01A - circa 0,9 meter 14.250

| | 1A02A - circa 1,2 meter 16.250

| | 1A03A - circa 2,4 meter 24.250

| | 1A05A Het realiseren van een gemetselde erker aan de voorgevel (alleen mogelijk bij bouwnr 85-87, 89-91) 19.750
(vergunningsplichtig®)

| | 1A08A Het realiseren van een balkon op het dak van de erker aan de voorgevel met dubbele deuren. 6.200
(Vergunningsplichtig*)

| | 1A09 Het toepassen van twee dubbele openslaande deuren in plaats van het vaste raamkozijn in de 3.600
achtergevel op de begane grond (deze zijn niet standaard inbegrepen bij de uitbouw optie).

| | 1A80A Het realiseren van een grote pui met dubbele openslaande deuren en zijlichten in de achtergevel. 4.600
UERDIEPINGEN

| | 1A10A Het realiseren van een uitbouw op de eerste verdieping van 0,9 meter (alléén in combinatie met een 11.750
uitbouw op de begane grond). (Vergunningsplichtig*)

| | 1A13 Het realiseren van een daglichtkoepel op de tweede verdieping. 4.600

D 1A15A Het realiseren van een extra badkamer op de 2e verdieping. Op het schuine dakelement wordt 12.250
spuitwerk toegepast. (Dit is inclusief plaatsing van een CW5-ketel met boiler in de technische ruimte.)
BERGINGEN

| | 1A40a Het isoleren van de berging. De wanden het het dak worden geisoleerd en afgewerkt met een OSB- 1.130
beplating. (bnr. 88,89)

| | 1A40b Het isoleren van de berging. De wanden het het dak worden geisoleerd en afgewerkt met een OSB- 1.990
beplating. (bnr. 84-87,90,91)

| | 1A41 Openslaande deuren toepassen in de berging. 3.790
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Bovenstaande opties in (K)AO opnemen.

Bovenstaande opties in maatwerklijst opnemen (gelieve deze optielijst aan uw woonconsultant te
verstrekken).

De sluitingsdatum van bovenstaande bouwkundige opties is 24-10-2017

* Waal dient voor deze optie een vergunning aan te vragen, deze aanvraag duurt minimaal 14 weken. Indien deze vergunning
niet verleend wordt zal de optie komen te vervallen

Hierbij bevestigen wij de bouwkundige opties voor akkoord, en geven Waal opdracht om de

Handtekening koper:



